

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：温州职业技术学院校史馆装修工程（WZZF2022(ZC)-06-140（CS））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州装饰有限公司	乐成设计有限公司	温州康成建筑工程有限公司	浙江东晟建设工程有限公司
1.1	商务资信	<p>体系认证情况： 供应商通过有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得3分，最高得9分。须提供以上有效证书原件扫描件或证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或证书原件扫描件，否则不得分。 注：上述证书需提供网址查询，并提供证书原件核对，未提供原件不得分。</p>	0-9	9	0	9	
1.2	商务资信	<p>获奖情况： 根据供应商2017年1月1日以来已完成的装修装饰工程业绩（含承建或参建）获奖情况打分。 国家级获奖：是指鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖或国家级行业协会颁发的“装饰”类的获奖证书，1个得2分，最高得2分； 省级获奖或地市级获奖：省级获奖是指钱江杯等省级优质工程或省级行业协会颁发的“装饰”类的获奖证书，地市级获奖是指瓯江杯等地市级优质工程或地市级行业协会颁发的“装饰”类的获奖证书，每提供1个得1分，最多得3分； 注：1、时间以获奖证书日期为准； 2、获奖情况须提供获奖业绩合同原件扫描件及竣工验收证明原件扫描件及获奖证书复印件，资料不全不得分； 3、同一个业绩获奖按最高级别计分，不重复计分； 4、获奖证书、获奖业绩合同及竣工验收证明需要提供原件核对，未提供原件不得分。</p>	0-5	3	0	5	
2	商务资信	<p>同类项目业绩： 供应商自2019年1月1日至今完成过装修工程项目业绩，单个有效业绩得0.5分，最高得1分。 注：1、业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。 2、业绩合同及竣工验收证明需要提供原件核对，未提供原件不得分。</p>	0-1	1	0	1	
3	技术	<p>项目管理团队人员配备情况： 根据供应商项目管理团队其他人员配置情况，由磋商小组进行打分。 1、项目负责人的专业素质、职称、工作经验等情况进行打分（0-3分） 2、项目技术负责人综合情况（0-3分）。 3、团队其他人员（除项目负责人及技术负责人外）配备情况（0-2分）。 注：1、上述人员必须提供在本单位在职社保证明材料，否则不得分。 2、必须提供证书原件核对，否则不得分。</p>	0-8	4.5	3.5	6	
4	技术	<p>劳动力及施工机械设备配备情况： 根据供应商所提供的劳动力及施工机械设备配备情况，是否科学、合理、规范，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）劳动力投入（0-2分）；（2）施工机械配备（0-2分）。</p>	0-4	2.5	2	3	
5	技术	<p>针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议： 根据供应商对本工程的整体理解、整体概述、合理化建议、是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）整体理解（0-2分）；（2）整体概述（0-1分）；（3）合理化建议（0-2分）。</p>	0-5	3.5	3	4	
6	技术	<p>详细施工方法及重点难点的技术措施： 根据供应商对本工程的详细施工方法，重点难点的技术措施是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）详细施工方法（0-2分）；（2）重点难点的技术措施（0-2分）。</p>	0-4	3	2.5	3.5	

7	技术	<p>工期进度计划及保证措施： 对本工程的进度计划及进度保证措施、资源配置（施工机械、劳动力、材料等）安排的科学性、合理性对比，由磋商小组进行打分。</p> <p>（1）工期承诺有利于采购人要求，施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠（14-12.1分）。</p> <p>（2）工期承诺满足采购人要求，施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠（12-8.1分）。</p> <p>（3）工期承诺基本满足采购人要求，施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠（8-5.1分）。</p> <p>（4）工期承诺不利于采购人要求，施工进度计划编制基本不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施不可靠（5-0分）。</p>	0-14	10	9	12.5
8	技术	<p>质量及保证措施： 根据供应商施工质量承诺及保证措施编制是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。</p> <p>（1）施工质量承诺（0-3分）；（2）保证措施（0-2分）。</p>	0-5	3	2.5	3.5
9	技术	<p>保证安全生产及文明施工的主要措施及疫情防控措施： 根据供应商所提供的安全生产及文明施工的主要措施、疫情防控措施是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。</p> <p>（1）合理性（0-3分）；（2）符合工程实际情况（0-2分）</p>	0-5	3.5	3	4
10	技术	<p>生产施工应急措施： 根据供应商提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施，生产施工应急措施是否全面、事故处理程序与方法是否科学，由磋商小组进行打分。</p> <p>（1）全面性（0-2分）；（2）科学性（0-2分）。</p>	0-4	3	2.5	3.5
11	技术	<p>主要材料响应情况： 根据供应商提供主要材料的品牌、型号及规格情况，由磋商小组进行打分。主要材料以清单编制说明推荐的为准。未提供材料详细品牌、型号和规格的不得分。</p>	0-4	4	4	4
12	技术	<p>环保节能产品： 所提供的主要材料列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”或最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”，并获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的或环境标志产品认证证书的，每提供1个得1分。</p>	0-2	2	2	2
合计			0-70	52	34	61

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：温州职业技术学院校史馆装修工程（WZZF2022(ZC)-06-140（CS））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州乐成装饰设计有限公司	温州康成建筑工程有限公司	浙江东晟建设工程有限公司
1.1	商务资信	<p>体系认证情况： 供应商通过有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得3分，最高得9分。须提供以上有效证书原件扫描件或证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或证书原件扫描件，否则不得分。 注：上述证书需提供网址查询，并提供证书原件核对，未提供原件不得分。</p>	0-9	9	0	9
1.2	商务资信	<p>获奖情况： 根据供应商2017年1月1日以来已完成的装修装饰工程业绩（含承建或参建）获奖情况打分。 国家级获奖：是指鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖或国家级行业协会颁发的“装饰”类的获奖证书，1个得2分，最高得2分； 省级获奖或地市级获奖：省级获奖是指钱江杯等省级优质工程或省级行业协会颁发的“装饰”类的获奖证书，地市级获奖是指瓯江杯等地市级优质工程或地市级行业协会颁发的“装饰”类的获奖证书，每提供1个得1分，最多得3分； 注：1、时间以获奖证书日期为准； 2、获奖情况须提供获奖业绩合同原件扫描件及竣工验收证明原件扫描件及获奖证书复印件，资料不全不得分； 3、同一个业绩获奖按最高级别计分，不重复计分； 4、获奖证书、获奖业绩合同及竣工验收证明需要提供原件核对，未提供原件不得分。</p>	0-5	3	0	5
2	商务资信	<p>同类项目业绩： 供应商自2019年1月1日至今完成过装修工程项目业绩，单个有效业绩得0.5分，最高得1分。 注：1、业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。 2、业绩合同及竣工验收证明需要提供原件核对，未提供原件不得分。</p>	0-1	1	0	1
3	技术	<p>项目管理团队人员配备情况： 根据供应商项目管理团队其他人员配置情况，由磋商小组进行打分。 1、项目负责人的专业素质、职称、工作经验等情况进行打分（0-3分） 2、项目技术负责人综合情况（0-3分）。 3、团队其他人员（除项目负责人及技术负责人外）配备情况（0-2分）。 注：1、上述人员必须提供在本单位在职社保证明材料，否则不得分。 2、必须提供证书原件核对，否则不得分。</p>	0-8	5.5	0	6.8
4	技术	<p>劳动力及施工机械设备配备情况： 根据供应商所提供的劳动力及施工机械设备配备情况，是否科学、合理、规范，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）劳动力投入（0-2分）；（2）施工机械配备（0-2分）。</p>	0-4	2.5	2	3.5
5	技术	<p>针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议： 根据供应商对本工程的整体理解、整体概述、合理化建议、是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）整体理解（0-2分）；（2）整体概述（0-1分）；（3）合理化建议（0-2分）。</p>	0-5	3.5	2	4.5
6	技术	<p>详细施工方法及重点难点的技术措施： 根据供应商对本工程的详细施工方法，重点难点的技术措施是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）详细施工方法（0-2分）；（2）重点难点的技术措施（0-2分）。</p>	0-4	3	2	3.5

7	技术	<p>工期进度计划及保证措施： 对本工程的进度计划及进度保证措施、资源配置（施工机械、劳动力、材料等）安排的科学性、合理性对比，由磋商小组进行打分。</p> <p>（1）工期承诺有利于采购人要求，施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠（14-12.1分）。</p> <p>（2）工期承诺满足采购人要求，施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠（12-8.1分）。</p> <p>（3）工期承诺基本满足采购人要求，施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠（8-5.1分）。</p> <p>（4）工期承诺不利于采购人要求，施工进度计划编制基本不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施不可靠（5-0分）。</p>	0-14	9	5.5	13
8	技术	<p>质量及保证措施： 根据供应商施工质量承诺及保证措施编制是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。</p> <p>（1）施工质量承诺（0-3分）；（2）保证措施（0-2分）。</p>	0-5	3.5	3	4.4
9	技术	<p>保证安全生产及文明施工的主要措施及疫情防控措施： 根据供应商所提供的安全生产及文明施工的主要措施、疫情防控措施是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。</p> <p>（1）合理性（0-3分）；（2）符合工程实际情况（0-2分）</p>	0-5	3	2	4
10	技术	<p>生产施工应急措施： 根据供应商提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施，生产施工应急措施是否全面、事故处理程序与方法是否科学，由磋商小组进行打分。</p> <p>（1）全面性（0-2分）；（2）科学性（0-2分）。</p>	0-4	2.5	2	3.5
11	技术	<p>主要材料响应情况： 根据供应商提供主要材料的品牌、型号及规格情况，由磋商小组进行打分。主要材料以清单编制说明推荐的为准。未提供材料详细品牌、型号和规格的不得分。</p>	0-4	4	4	4
12	技术	<p>环保节能产品： 所提供的主要材料列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”或最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”，并获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的或环境标志产品认证证书的，每提供1个得1分。</p>	0-2	2	2	2
合计			0-70	51.5	24.5	64.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：温州职业技术学院校史馆装修工程（WZZF2022(ZC)-06-140（CS））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州装饰有限公司	乐清成设计有限公司	温州康成建筑工程有限公司	浙江东晟建设工程有限公司
1.1	商务资信	<p>体系认证情况： 供应商通过有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得3分，最高得9分。须提供以上有效证书原件扫描件或证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A）上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或证书原件扫描件，否则不得分。 注：上述证书需提供网址查询，并提供证书原件核对，未提供原件不得分。</p>	0-9	9	0	9	
1.2	商务资信	<p>获奖情况： 根据供应商2017年1月1日以来已完成的装修装饰工程业绩（含承建或参建）获奖情况打分。 国家级获奖：是指鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖或国家级行业协会颁发的“装饰”类的获奖证书，1个得2分，最高得2分； 省级获奖或地市级获奖：省级获奖是指钱江杯等省级优质工程或省级行业协会颁发的“装饰”类的获奖证书，地市级获奖是指瓯江杯等地市级优质工程或地市级行业协会颁发的“装饰”类的获奖证书，每提供1个得1分，最多得3分； 注：1、时间以获奖证书日期为准； 2、获奖情况须提供获奖业绩合同原件扫描件及竣工验收证明原件扫描件及获奖证书复印件，资料不全不得分； 3、同一个业绩获奖按最高级别计分，不重复计分； 4、获奖证书、获奖业绩合同及竣工验收证明需要提供原件核对，未提供原件不得分。</p>	0-5	3	0	5	
2	商务资信	<p>同类项目业绩： 供应商自2019年1月1日至今完成过装修工程项目业绩，单个有效业绩得0.5分，最高得1分。 注：1、业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。 2、业绩合同及竣工验收证明需要提供原件核对，未提供原件不得分。</p>	0-1	1	0	1	
3	技术	<p>项目管理团队人员配备情况： 根据供应商项目管理团队其他人员配置情况，由磋商小组进行打分。 1、项目负责人的专业素质、职称、工作经验等情况进行打分（0-3分） 2、项目技术负责人综合情况（0-3分）。 3、团队其他人员（除项目负责人及技术负责人外）配备情况（0-2分）。 注：1、上述人员必须提供在本单位在职社保证明材料，否则不得分。 2、必须提供证书原件核对，否则不得分。</p>	0-8	4	2	7	
4	技术	<p>劳动力及施工机械设备配备情况： 根据供应商所提供的劳动力及施工机械设备配备情况，是否科学、合理、规范，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）劳动力投入（0-2分）；（2）施工机械配备（0-2分）。</p>	0-4	4	4	4	
5	技术	<p>针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议： 根据供应商对本工程的整体理解、整体概述、合理化建议、是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）整体理解（0-2分）；（2）整体概述（0-1分）；（3）合理化建议（0-2分）。</p>	0-5	3	3	4	
6	技术	<p>详细施工方法及重点难点的技术措施： 根据供应商对本工程的详细施工方法，重点难点的技术措施是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）详细施工方法（0-2分）；（2）重点难点的技术措施（0-2分）。</p>	0-4	3	3	3	

7	技术	<p>工期进度计划及保证措施： 对本工程的进度计划及进度保证措施、资源配置（施工机械、劳动力、材料等）安排的科学性、合理性对比，由磋商小组进行打分。</p> <p>（1）工期承诺有利于采购人要求，施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠（14-12.1分）。</p> <p>（2）工期承诺满足采购人要求，施工进度计划编制比较合理、可行，关键线路比较清晰、准确、完整，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠（12-8.1分）。</p> <p>（3）工期承诺基本满足采购人要求，施工进度计划编制基本合理、可行，关键线路基本清晰、准确、完整，关键节点控制措施基本合理、具有可操作性基本条件，保证措施基本可靠（8-5.1分）。</p> <p>（4）工期承诺不利于采购人要求，施工进度计划编制基本不合理、不可行，或关键线路不清晰、不准确、不完整，或关键节点控制措施不合理、不具有可操作性基本条件，或保证措施不可靠（5-0分）。</p>	0-14	7	7	11
8	技术	<p>质量及保证措施： 根据供应商施工质量承诺及保证措施编制是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。</p> <p>（1）施工质量承诺（0-3分）；（2）保证措施（0-2分）。</p>	0-5	4	4	4
9	技术	<p>保证安全生产及文明施工的主要措施及疫情防控措施： 根据供应商所提供的安全生产及文明施工的主要措施、疫情防控措施是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。</p> <p>（1）合理性（0-3分）；（2）符合工程实际情况（0-2分）</p>	0-5	4	4	4.5
10	技术	<p>生产施工应急措施： 根据供应商提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施，生产施工应急措施是否全面、事故处理程序与方法是否科学，由磋商小组进行打分。</p> <p>（1）全面性（0-2分）；（2）科学性（0-2分）。</p>	0-4	3	3	3.5
11	技术	<p>主要材料响应情况： 根据供应商提供主要材料的品牌、型号及规格情况，由磋商小组进行打分。主要材料以清单编制说明推荐的为准。未提供材料详细品牌、型号和规格的不得分。</p>	0-4	4	4	4
12	技术	<p>环保节能产品： 所提供的主要材料列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”或最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”，并获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的或环境标志产品认证证书的，每提供1个得1分。</p>	0-2	2	2	2
合计			0-70	51	36	62

专家（签名）：