
                       
技术商务评分明细 （专家1） 

项目名称:  温州职业技术学院设计学院学生宿舍装修工程（ZJCJ-G23061001）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

温州广业
建设有限
公司

浙江东来
建设集团
有限公司

浙江东晟
建设工程
有限公司

1.1 商务 体系认证情况 0-6 0.0 6.0 6.0

1.2 商务 获奖情况 0-5 0.0 5.0 5.0

2 商务 项目负责人业绩 0-1.5 0.0 1.5 1.5

3 商务 项目管理团队人员配备情况 0-5 1.0 5.0 5.0

4 技术 劳动力及施工机械设备配备情况 0-3 1.0 2.0 2.0

5 技术 针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议 0-6 3.0 4.0 4.0

6.1 技术 重点和难点的分析 0-3 1.0 2.0 2.0

6.2 技术 解决技术措施 0-3 1.0 2.0 2.0

7.1 技术 整体施工组织方案 0-4 2.0 4.0 3.0

7.2 技术 施工进度计划安排 0-4 2.0 4.0 3.0

7.3 技术 保证措施 0-4 2.0 3.0 3.0

8.1 技术 施工质量承诺 0-2 1.0 2.0 1.0

8.2 技术 保证措施 0-2 1.0 1.0 1.0

9 技术 保证安全生产及文明施工的主要措施 0-3.5 2.0 3.5 2.0

10 技术 生产施工应急措施 0-4 2.0 4.0 2.0

11 技术 图纸合理化建议 0-9 6.0 6.0 6.0

12 技术 主要材料响应情况 0-5 2.0 5.0 5.0

合计 0-70 27.0 60.0 53.5
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专家（签名）：                           
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技术商务评分明细 （专家2） 

项目名称:  温州职业技术学院设计学院学生宿舍装修工程（ZJCJ-G23061001）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

温州广业
建设有限
公司

浙江东来
建设集团
有限公司

浙江东晟
建设工程
有限公司

1.1 商务 体系认证情况 0-6 0.0 6.0 6.0

1.2 商务 获奖情况 0-5 0.0 5.0 5.0

2 商务 项目负责人业绩 0-1.5 0.0 1.5 1.5

3 商务 项目管理团队人员配备情况 0-5 1.0 5.0 5.0

4 技术 劳动力及施工机械设备配备情况 0-3 2.0 3.0 3.0

5 技术 针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议 0-6 2.0 6.0 4.0

6.1 技术 重点和难点的分析 0-3 1.0 2.0 3.0

6.2 技术 解决技术措施 0-3 2.0 3.0 3.0

7.1 技术 整体施工组织方案 0-4 0.0 4.0 4.0

7.2 技术 施工进度计划安排 0-4 0.0 4.0 4.0

7.3 技术 保证措施 0-4 2.0 4.0 2.0

8.1 技术 施工质量承诺 0-2 1.0 2.0 2.0

8.2 技术 保证措施 0-2 1.0 1.0 2.0

9 技术 保证安全生产及文明施工的主要措施 0-3.5 1.0 2.0 3.5

10 技术 生产施工应急措施 0-4 2.0 4.0 2.0

11 技术 图纸合理化建议 0-9 3.0 6.0 6.0

12 技术 主要材料响应情况 0-5 2.0 5.0 5.0

合计 0-70 20.0 63.5 61.0
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技术商务评分明细 （专家3） 

项目名称:  温州职业技术学院设计学院学生宿舍装修工程（ZJCJ-G23061001）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

温州广业
建设有限
公司

浙江东来
建设集团
有限公司

浙江东晟
建设工程
有限公司

1.1 商务 体系认证情况 0-6 0.0 6.0 6.0

1.2 商务 获奖情况 0-5 0.0 5.0 5.0

2 商务 项目负责人业绩 0-1.5 0.0 1.5 1.5

3 商务 项目管理团队人员配备情况 0-5 1.0 5.0 5.0

4 技术 劳动力及施工机械设备配备情况 0-3 3.0 3.0 3.0

5 技术 针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议 0-6 3.0 3.0 3.0

6.1 技术 重点和难点的分析 0-3 3.0 3.0 3.0

6.2 技术 解决技术措施 0-3 3.0 3.0 3.0

7.1 技术 整体施工组织方案 0-4 4.0 4.0 4.0

7.2 技术 施工进度计划安排 0-4 2.0 4.0 4.0

7.3 技术 保证措施 0-4 2.0 2.0 2.0

8.1 技术 施工质量承诺 0-2 1.0 1.0 1.0

8.2 技术 保证措施 0-2 1.0 1.0 1.0

9 技术 保证安全生产及文明施工的主要措施 0-3.5 2.0 2.0 2.0

10 技术 生产施工应急措施 0-4 2.0 2.0 2.0

11 技术 图纸合理化建议 0-9 0.0 3.0 3.0

12 技术 主要材料响应情况 0-5 2.0 5.0 5.0

合计 0-70 29.0 53.5 53.5
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专家（签名）：                           
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