

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：温州院明德楼校园形态整理二期建设工程（ZJCJ-G22062002）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江晟东建设工程有限公司 | 温州康成建筑安装工程公司 | 温州金来建设有限公司 | 浙江东来建设集团有限公司 | 温州晨鑫建设有限公司 | 霞光建设集团有限公司 | 深圳市艺越建设集团有限公司 |
|-----|------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 1.1 | 商务资信 | 体系认证情况 | 0-6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 1.2 | 商务资信 | 获奖情况 | 0-5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 商务资信 | 项目负责人业绩 | 0-1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | 商务资信 | 项目管理团队人员配备情况 | 0-10 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 技术 | 劳动力及施工机械设备配备情况 | 0-4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 技术 | 针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议 | 0-3 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.3 |
| 6 | 技术 | 项目重点和难点的分析及解决技术措施 | 0-6 | 4.9 | 3 | 3.4 | 5.3 | 3 | 3 | 4.7 |
| 7 | 技术 | 整体施工组织方案、施工进度计划安排及保证措施 | 0-15 | 13 | 11 | 12 | 13.5 | 7 | 7 | 11 |
| 8 | 技术 | 质量承诺及保证措施 | 0-5 | 4.2 | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 技术 | 保证安全生产及文明施工的主要措施 | 0-4.5 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4 |
| 10 | 技术 | 生产施工应急措施 | 0-5 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.7 | 4 |
| 11 | 技术 | 主要材料响应情况 | 0-5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 合计 | | | 0-70.0 | 61.2 | 29.8 | 52.7 | 62.9 | 28.9 | 28.4 | 60.5 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：温州院明德楼校园形态整理二期建设工程（ZJCJ-G22062002）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江晟建设工程有限公司 | 温州康建筑安装工程有 限公司 | 温州金来建设有限公司 | 浙江东来建设有限公司 | 温州晨鑫建设有限公司 | 霞光建设有限公司 | 深圳市艺集建设集团有 限公司 |
|-----|------|------------------------|--------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|-------------------|
| 1.1 | 商务资信 | 体系认证情况 | 0-6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 1.2 | 商务资信 | 获奖情况 | 0-5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 商务资信 | 项目负责人业绩 | 0-1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | 商务资信 | 项目管理团队人员配备情况 | 0-10 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 技术 | 劳动力及施工机械设备配备情况 | 0-4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 技术 | 针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议 | 0-3 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 技术 | 项目重点和难点的分析及解决技术措施 | 0-6 | 3.5 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 技术 | 整体施工组织方案、施工进度计划安排及保证措施 | 0-15 | 11 | 5 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | 技术 | 质量承诺及保证措施 | 0-5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 技术 | 保证安全生产及文明施工的主要措施 | 0-4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| 10 | 技术 | 生产施工应急措施 | 0-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 技术 | 主要材料响应情况 | 0-5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 合计 | | | 0-70.0 | 56 | 24 | 51.5 | 60.5 | 27 | 27 | 51 |

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：温州院明德楼校园形态整理二期建设工程（ZJCJ-G22062002）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 浙江晟建设工程有限公司 | 温州康成建筑安装工程公司 | 温州金来建设有限公司 | 浙江东来建设有限公司 | 温州晨鑫建设有限公司 | 霞光建设集团有限公司 | 深圳市艺越建设集团有限公司 |
|-----|------|------------------------|--------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1.1 | 商务资信 | 体系认证情况 | 0-6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 1.2 | 商务资信 | 获奖情况 | 0-5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 商务资信 | 项目负责人业绩 | 0-1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3 | 商务资信 | 项目管理团队人员配备情况 | 0-10 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 技术 | 劳动力及施工机械设备配备情况 | 0-4 | 3.7 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 2.3 | 2.1 | 3.2 |
| 5 | 技术 | 针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议 | 0-3 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 2.5 |
| 6 | 技术 | 项目重点和难点的分析及解决技术措施 | 0-6 | 5.6 | 3.2 | 4.6 | 5.2 | 3.3 | 3 | 5.1 |
| 7 | 技术 | 整体施工组织方案、施工进度计划安排及保证措施 | 0-15 | 13.5 | 8 | 11 | 13.1 | 8.3 | 8 | 10 |
| 8 | 技术 | 质量承诺及保证措施 | 0-5 | 4.7 | 3 | 4.1 | 4.2 | 3 | 2.5 | 4 |
| 9 | 技术 | 保证安全生产及文明施工的主要措施 | 0-4.5 | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 2.5 | 3.5 |
| 10 | 技术 | 生产施工应急措施 | 0-5 | 4.5 | 3 | 4.1 | 4.1 | 2.9 | 2.8 | 4.1 |
| 11 | 技术 | 主要材料响应情况 | 0-5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 合计 | | | 0-70.0 | 64.3 | 23.5 | 53.3 | 62.8 | 27.4 | 25.5 | 59.9 |

专家（签名）：